

Vorlage zu TOP 8. der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 30.05.2017

Vorlage Nr.: VL-95/2017

Beratungsgegenstand:

Bau einer 2. Sporthalle

- a) Vergabe der Blitzschutzarbeiten
- b) Vergabe der Rohbauarbeiten

Anlage(n):

Zusammenfassung Angebote

Niederschrift der Submission (Rohbauarbeiten)

Vergabevorschlag (Rohbauarbeiten)

eMail vom Planungsbüro Weindel vom 29.05.2017

Stellungnahme zur Kostenerhöhung

Sachbericht:

a) Vergabe der Blitzschutzarbeiten

Im Rahmen des Bauvorhabens 2. Sporthalle wurden die Blitzschutzarbeiten gemäß § 3 Absatz 1 VOB/A ausgeschrieben. Es wurden fünf Angebote abgegeben, die Submission fand am 26.04.2017 um 10:00 Uhr im Bürgersaal Rathaus Karlsdorf statt.

Das günstigste Angebot erfolgte durch die Firma Adams-Blitzschutz System GmbH aus 77731 Willstätt-Sand, Im Lossenfeld 1 mit einer Angebotssumme von **18.873,96 €BRUTTO**. Im Vergleich zum bepreisten Leistungsverzeichnis liegt das Angebot der Firma Adams-Blitzschutz System GmbH bei 64,33 % (Kostenreduzierung – **6.731,87 €**).

Die weiteren Angebotssummen entnehmen sie der Anlage „Zusammenfassung der Angebote – LV 02 Blitzschutzanlage nach DIN 18384“.

b) Vergabe der Rohbauarbeiten

Das Submissionsergebnis wird geprüft und es werden Bietergespräche geführt. Die Vorlage wird nachgereicht

Ergänzung vom 29.05.2017

Die Rohbauarbeiten für die 2. Sporthalle wurden ebenfalls öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt haben fünf Unternehmer ein Angebot abgegeben. Nach Wertung aller Angebote liegt das wirtschaftlichste Angebot bei einer Nettoauftragssumme in Höhe von 873.566,08 € (brutto 1.039.543,64 €) von der Firma Pfirrmann GmbH & Co. KG aus Pforzheim. Das Unternehmen hat die Auskömmlichkeit seines Angebotes bestätigt. Ferner hat das zuständige Planungsbüro Weindel die vorgelegten Referenzen geprüft und empfiehlt die Vergabe an die Firma Pfirrmann.

Das Angebot liegt 6,35 % über dem bepreisten Leistungsverzeichnis. Gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung ergibt sich jedoch eine höhere Abweichung. Das Planungsbüro Weindel begründet dies insbesondere mit einer konjunkturellen Preissteigerung im stark ausgelasteten Markt, die weiteren Gründe sind in dem beigefügten Schreiben erläutert. Einsparpotentiale könnten sich allerdings im weiteren bei der Lüftungsanlage der Sporthalle ergeben. Dies wird in der Sitzung näher erläutert werden.

Mit den Arbeiten soll voraussichtlich im Juli 2017 begonnen werden.

Vergabevorschlag:

Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe der Rohbauarbeiten an die Firma Pfirrmann GmbH & Co. KG aus Pforzheim in Höhe von netto 873.566,08 € (brutto 1.039.543,64 €).

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Haushaltsstelle: 2.5610.941000-003

Haushaltsansatz 2.500.000,00 €

davon verbraucht 193.220,00 €

zur Verfügung stehende Mittel 2.306.780,00

über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe: **0,00 €**

Phase: 4

Vorschlag der Verwaltung:

- a) Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, die Arbeiten an die Firma Adams-Blitzschutz System GmbH für die Angebotssumme von 18.873,96 € zu vergeben und mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen.
- b) ~~Wird nachgereicht.~~ Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe der Rohbauarbeiten an die Firma Pfirrmann GmbH & Co. KG aus Pforzheim in Höhe von netto 873.566,08 € (brutto 1.039.543,64 €).

Karlsdorf-Neuthard, 10.05.2017

Aufgestellt: gez.....
Benjamin Ziefuß
Fachbereichsleiter

gez.....
Sven Weigt
Bürgermeister